



PROKURATURA OKRĘGOWA

w Elblągu

ul. Bulwar Zygmunta Augusta 13

82-300 ELBLĄG

WYDZIAŁ VII BUDŻETOWO-ADMINISTRACYJNY

Elbląg 14-05-2019

PO VII WB 261.2.2019

Wyjaśnienie nr 2

## DO WYKONAWCÓW

Dotyczy:

**Przetargu publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu przy ul. Płk. Dąbka 8-12 w Elblągu na potrzeby Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Elblągu”.**

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie. Działając na podstawie art. 38 ust.2 i ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Z 2018, poz. 1986) Zamawiający publikuje treść zapytań oraz udziela odpowiedzi informując o tym wszystkich zainteresowanych Wykonawców.

### **Pytanie Nr 1**

*Prosimy o zamieszczenie załączników do siwz nr 6 – 11 w wersji edytowalnej np. word celem łatwiejszego przygotowania ofert przez Wykonawców.*

### **Odpowiedź Nr 1**

Zamawiający informuje, iż załączniki 6-11 w wersji edytowalnej zostały zamieszczone w Wyjaśnieniu nr 1 do pytania 2.

### **Pytanie Nr 2**

*Prosimy o zamieszczenie skorygowanych załączników nr 10 i 11 do siwz – w formularzu ofertowym brakuje dwóch stron które zostały zamieszczone wraz z oświadczeniem o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej.*

### **Odpowiedź Nr 2**

Zamawiający poprawione załączniki nr 10 i 11 i zamieścił w wersji edytowalnej w wyjaśnieniu nr 1.

### **Pytanie Nr 3**

*Prosimy o potwierdzenie iż zgodnie z zapisami:*

- ubezpieczenie ryzyk budowy ma być przedłużone o 3 miesiące ( rozdział IV pkt. 30 str.9)
- ubezpieczenie oc ma być przedłużone o 2 miesiące ( paragraf 6 pkt. 1, str.10).

### **Odpowiedź Nr 3**

Zamawiający potwierdza, iż ubezpieczenie ryzyk budowy ma być przedłużone o 3 miesiące, ubezpieczenie oc ma być przedłużone o 2 miesiące ponad termin wykonania robót.

**Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako wiążące.**

p.o. PROKURATORA OKRĘGOWEGO

w Elblągu

Jan Hrybek